

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

11.06.2018 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO		Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł		
1	2			3	4	
I	FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót					
1.1	Koncepcja (max 0.2% robót budowlanych)	kpl	5			
1.2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7 (max 0.8% robót budowlanych)	kpl	5			
1.3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7 (max 1.5% robót budowlanych)	kpl	5			
RAZEM (Faza projektowania)						X
Podatek Vat 23 %					0,00	
Faza projektowania (brutto)					0,00	
II	FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH					
2.1	Komora przelewu burzowego	kpl	1			
2.2	Budynek krat gęstych	kpl	1			
2.3	Wymiana pomp w pompowni głównej wraz z układem przewodów tłocznych	kpl	1			
2.4	Remont piaskownika w tym wykonanie AKPiA piaskownika	kpl	1			
2.5	Adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego	kpl	1			
2.6	Modernizacja złożeń biologicznych wraz z wykonaniem pompowni cyrkulacyjnej	kpl	1			
2.7	Modernizacja pompowni ścieków II stopnia	kpl	1			
2.8	Modernizacja i rozbudowa reaktorów biologicznych	kpl	1			
2.9	Wykonanie stacji dmuchaw (w istniejącym budynku pompowni)	kpl	1			
2.10	Modernizacja pompowni recyrkulacji	kpl	1			
2.11	Rozbudowa układu zagęszczania osadu	kpl	1			
2.12	Wymiana wirówki odwadniającej	kpl	1			
2.13	Modernizacja układu pomiarowego ścieków oczyszczonych	kpl	1			
2.14	Wymiana klapy przeciwpowodziowej	kpl	1			
2.15	Wykonanie nowego kompletnego AKPiA	kpl	1			
2.16	Modernizacja systemu elektroenergetycznego	kpl	1			
2.17	Dostosowanie układu komunikacyjnego	kpl	1			
2.18	Wykonanie wiaty na sprzęt na placu manewrowym	kpl	1			
2.19	Rozbudowa wiaty gospodarki osadowej	kpl	1			
2.20	Wyposażenie obiektu w biofiltry redukujące uciążliwość zapachowe	kpl	1			
2.21	Zakup nowych kotłów opalanych biomasą wraz z wykonaniem magazynu biomasy oraz emitora	kpl	1			
2.22.1	Remont dyspozytorni	kpl	1			
2.22.2	Pozostałe roboty budowlane w budynku socjalnoadministracyjnym wraz z garażami i obiektami kompleksu zaplecza i wyposażeniem w meble	kpl	1			
2.23	Wyposażenie ruchome	kpl	1			
2.24	Sieci zewnętrzne i technologiczne	kpl	1			
RAZEM (faza robót budowlanych)					0,00	X
Podatek Vat 23 %					0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)					0,00	
III	Faza serwisowania					
3.1	Gwarantowane koszty serwisu gwarancyjnego	kpl	1			
RAZEM (Faza serwisowania)						
Podatek Vat 23%						
Faza serwisowania (brutto)						
OGÓŁEM (Faza proj. + Faza robót bud. + Faza serwis.) netto					0,00	
Podatek Vat 23 %					0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)					0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data