

Część I SIWZ - IDW Załącznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ

16.02.2018 r.

na roboty budowlane z projektowaniem pn.:
Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu	Jednostka miary	Ilość	KWOTA NETTO	Termin wykonania wg SIWZ
				Wartość zł	
1	2			3	4
I	FAZA PROJEKTOWANIA - nie więcej niż 3% wartości robót				
1.1	Koncepcja (max 0.2% robót budowlanych)	kpl	5		
1.2	PROJEKT BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7 (max 0.8% robót budowlanych)	kpl	5		
1.3	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 71320000-7 (max 1.5% robót budowlanych)	kpl	5		
RAZEM (Faza projektowania)				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza projektowania (brutto)				0,00	
II	FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH				
2.1	Komora przelewu burzowego	kpl	1		
2.2	Budynek krat gęstych	kpl	1		
2.3	Wymiana pomp w pompowni głównej wraz z układem przewodów tłocznych	kpl	1		
2.4	Remont piaskownika w tym wykonanie AKPiA piaskownika	kpl	1		
2.5	Adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa do roli zbiornika retencyjnego	kpl	1		
2.6	Modernizacja złóż biologicznych wraz w wykonaniem pompowni cyrkulacyjnej	kpl	1		
2.7	Modernizacja pompowni ścieków II stopnia	kpl	1		
2.8	Modernizacja i rozbudowa reaktorów biologicznych	kpl	1		
2.9	Wykonanie stacji dmuchaw (w istniejącym budynku pompowni)	kpl	1		
2.10	Modernizacja pompowni recyrkulacji	kpl	1		
2.11	Rozbudowa układu zagęszczania osadu	kpl	1		
2.12	Wymiana wirówki odwadniającej	kpl	1		
2.13	Modernizacja układu pomiarowego ścieków oczyszczonych	kpl	1		
2.14	Wymiana kłapy przeciwpowodziowej	kpl	1		
2.15	Wykonanie nowego kompletnego AKPiA	kpl	1		
2.16	Modernizacja systemu elektroenergetycznego	kpl	1		
2.17	Dostosowanie układu komunikacyjnego	kpl	1		
2.18	Wykonanie wiaty na sprzęt na placu manewrowym	kpl	1		
2.19	Rozbudowa wiaty gospodarki osadowej	kpl	1		
2.20	Wyposażenie obiektu w biofiltry redukujące uciążliwości zapachowe	kpl	1		
2.21	Zakup nowych kotłów opalanych biomasą wraz z wykonaniem magazynu biomasy oraz emitora	kpl	1		
2.22.1	Remont dyspozytorni	kpl	1		
2.22.2	Pozostałe roboty budowlane w budynku socjalnoadministracyjnym wraz z garażami i obiektami kompleksu zaplecza i wyposażeniem w meble	kpl	1		
2.23	Wyposażenie ruchome	kpl	1		
2.24	Sieci zewnętrzne i technologiczne	kpl	1		
				0,00	X
Podatek Vat 23 %				0,00	
Faza robót budowlanych (brutto)				0,00	
OGÓŁEM				0,00	
Podatek Vat 23 %				0,00	
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto)				0,00	

.....
(pieczęć firmy)

.....
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....dnia.....
Miejscowość data