



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W LEŻAJSKU
ul. Żwirki i Wigury 3, 37 – 300 Leżajsk
tel./fax 48 17 242 62 06, 48 17 242 08 58
www.mzklezajsk.pl, mzklezajsk@mzklezajsk.pl
Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000152922
Kapitał Zakładowy Spółki: 13. 650.600,-zł NIP 816-00-01-975, Regon: 690266640

17.05.2018r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Kaplicy Cmentarnej na dz. ew. 4992/13; 4992/14; 4992/2 i 5003/1 w Leżajsku wraz z wewnętrznymi instalacjami: gazową, ogrzewania centralnego, elektryczną oraz przyłączem kanalizacji deszczowej i przyłączem wodociągowym na potrzeby hydrantu zewnętrznego” (nr referencyjny: ZP/1/05/2018).

W ww. postępowaniu Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku otrzymał od Wykonawców odpowiednio w dniu: **17.05.2018 r.** pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu (przesunięcie) wykonania zadania objętego postępowaniem przetargowym ZP/1/05/2018.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania zadania zostaje przedłużony do dnia 30.09.2018r.

Prezes Zarządu
Sidor
Jerzy Sidor